
CANTIDAD DESCRIPCIÓN REFERENCIA VALOR UNITARIO SIN IVA VALOR TOTAL SIN IVA UBICACIÓN OBSERVACIONES

SISTEMA DE SONIDO MAIN + ESCENARIO CABLEADO , MONTAJE Y SOPRTE INCLUIDO 

1

SISTEMA LINE ARRAY 360 COLOCADO EN 

STACKING DESDE LA ARENA HACIA EL PUBLICO 

DE LA MISMA MARCA NO SE ACEPTARAN 

MARCAS DIFERENTES ENTRE EL SISTEMA 

Sistema tipo Line Array CABINAS Y SUB WOOFER 

8
CABINAS PARA EFECTOS DE SURROUND 

DISTRIBUIDAS EN 360 DETRAS DEL PUBLICO
Sistemas Convencionales  

12 CABINAS DE RETORNO PARA ESCENARIO Stage Monitor - In ears - Side Fill 

1 CONSOLA DIGITAL PARA SALA
Consola de Audio Mínimo de 64 In  X 32 Out  + Stage Box y Snake 

Digital Consola de Backup Superficie + stage rack 

1 CONSOLA  PARA MONITORES
Consola de Audio Mínimo de 64 In  X 32 Out + Stage Box y Snake 

Digital 

12
MICROFONOS INALAMBRICOS TIPO 

COUNTRYMAN
Sistema Inalámbrico Axient - QLXD 

1

SET DE MICROFONERIA INSTRUMENTAL: 

(BATERIA, PERCUSION, CONTRABAJO, 

VIOLIN,VIOLONCELLO, GUITARRAS, SAXOFON, 

FLAUTA, CLARINETE)

Shure - Audiotechnica - Sennheiser 

16 SISTEMAS DE MONITOREO TIPO IN EAR Axient - PSM 1000 

6
LINEAS STEREO PARA TECLADOS, Y PIANO 

ELECTRONICO

Cableado Line - xlr -Rca -Plug y Cajas Directas Suficientes para toda la 

producción 

24
MICROFONOS DINAMICOS ALAMBRICOS , CON 

SU RESPECTIVA BASE Y CABLEADO 
K&m - Hércules 

100 PISA CABLES Pisa Cables 

15 SISTEMAS INTERCOMUNICADORES (INTERCOM) 15 Sistemas intercomunicadores con casco y estación 

Notas: 

Notas:

Cronograma Sonido Personal requerido sugerido en funciones

Montaje: 4 , 5 y 6 de diciembre 2024 Un Ing. de Sonido en consola de sala y Un Ing. de Monitores 

Setup: 7 y 8   de diciembre 2024 Un Técnico en RF 

Ensayos y pruebas: 9, 10 , 11 y 12 de diciembre 2024 Un Stage manager 

Ensayo general: 13 de diciembre 2024 Dos Roadies

Funciones: del 14 al 23 de diciembre 2024 Un Técnico del sistema Calibración y soporte 

Dia sin Agua : 17 de diciembre 2024 Un Eléctrico Certificado 

Desmonte: 24 al 27 de diciembre

FICHA TÉCNICA SISTEMA DE SONIDO EL SECRETO DE ANA NIEVES V2 28-10-24

SISTEMA DE SONIDO PLAZA CULTURAL LA SANTAMARIA 

INCLUIR TRANSPORTE, MONTAJE, INSTALACION, OPERACIÓN, VERIFICACIÓN Y DESMONTE SEGÚN EL LISTADO Y CRONOGRAMA A CONTINUACION: 

EQUIPOS

Dia sin Agua  : 17 de diciembre 2024

Desmonte: 24 al 27 de diciembre

El proveedor debe suministrar las estructuras o riggin de colgado para el sistema 360 así como el de monitores , de igual 

modo debe incluir un sistema de TalkBack Tipo  -  para los integrantes de la producción.

Cronograma General de Toda La producción

Load In : 1, 2 y 3 de diciembre 2024 

Setup  :  7 y 8  de diciembre 2024

Ensayos y Pruebas 9, 10 , 11 y 12  de diciembre 2024

Ensayo general: 13 de diciembre 2024

Funciones:  14 al 23 de Diciembre 2024

Es de carácter obligatorio que todos los proveedores entreguen una simulación del sistemas de Audio en vista superior y 

corte trasversal en el software Original de la marca expuesta. Se adjunta Plano  en DXF 


